

architetto  
MASSIMILIANO  
**GHEDINI**

---

**COMUNE DI FICAROLO**

via Cesare Battisti, 139



**progetto definitivo-esecutivo**

**LAVORI DI MIGLIORAMENTO  
DELLA SICUREZZA STRADALE  
DI PARTE DELLA LOCALE VIA TRENTO**

**QUADRO ECONOMICO**

**DI SPESA COMPLESSIVA**

COMUNE DI FICAROLO  
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE di parte della locale via TRENTO

**QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

IMPORTI A BASE GARA			
A1	OPERE STRADALI	A CORPO	" 1 236,61
A2		A MISURA	" 85 763,39
A3	<b>TOTALE OPERE IN APPALTO</b>	SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA	<b>Ö 87 000,00</b>
A4	<b>ONERI PER LA SICUREZZA</b>	NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	<b>Ö 2 500,00</b>
<b>A)</b>	<b>IMPORTI A BASE GARA</b>		<b>Ö 89 500,00</b>

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1	LAVORI IN ECONOMIA previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto		" -
B2	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI		" -
B3	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI (e/o aumenti di potenza)		" -
B4	IMPREVISTI per opere non prevedibili al momento del progetto		" 1 979,56
B5	ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI		" -
B6	ACCANTONAMENTI		" -
B7	SPESE TECNICHE compresa cassa previdenza		" 7 231,54
B8	SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA/SUPPORTO		" -
B9	COMMISSIONI GIUDICATRICI		" -
B10	SPESE PER PUBBLICITA' APPALTO		" -
B11	SPESE PER ACCERTAMENTI VERIFICHE E COLLAUDI		" -
B12	I.V.A. DI LEGGE su A + B1, B4 e B6	ALiquOTA 10%	" 9 147,96
B12	I.V.A. DI LEGGE su B7	ALiquOTA 22%	" 1 590,94
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		<b>Ö 19 950,00</b>

TOTALE DI PROGETTO DELL'OPERA			
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	IMPORTI A + B	<b>Ö 109 450,00</b>

Arch. Massimiliano Ghedini

nov-17