

architetto
MASSIMILIANO
GHEDINI

COMUNE DI FICAROLO

via Cesare Battisti, 139



progetto definitivo-esecutivo

**LAVORI DI MIGLIORAMENTO
DELLA SICUREZZA STRADALE
DI PARTE DELLA LOCALE VIA TRENTO**

**QUADRO DI INCIDENZA
DELLA MANODOPERA**

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

La manodopera da impiegare in ogni cantiere è esprimibile con un valore percentuale. Assunto un valore pari a 100 per la spesa totale necessaria ad eseguire una singola lavorazione o per una categoria che raggruppa lavorazioni analoghe, il valore della manodopera è espresso nella percentuale più opportuna per ciascuna categoria, da valutare in base al singolo cantiere in oggetto, derivante dalle indicazioni della Regione Veneto. I valori percentuali seguenti pertanto, esprimono la quota della manodopera per ciascuna categoria.

CATEGORIE DI LAVORI		IMPORTI COMPLESSIVI
01 ACCANTIERAMENTO E NOLEGGI	"	1.236,61
02 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SCAVI	"	20.144,77
03 OPERE DI DIFESA SPONDALE	"	7.981,50
04 PAVIMENTAZIONI STRADALI E SOTTOFONDI	"	57.179,12
05 SEGNALETICA STRADALE	"	458,00
06 OPERE IN ECONOMIA ED ASSISTENZE	"	0,00

CATEGORIE DI LAVORI	INCIDENZA MANODOPERA
01 ACCANTIERAMENTO E NOLEGGI	28%
02 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SCAVI	38%
03 OPERE DI DIFESA SPONDALE	28%
04 PAVIMENTAZIONI STRADALI E SOTTOFONDI	26%
05 SEGNALETICA STRADALE	36%
06 OPERE IN ECONOMIA ED ASSISTENZE	85%

CATEGORIE DI LAVORI		IMPORTO MANODOPERA
01 ACCANTIERAMENTO E NOLEGGI	"	346,25
02 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SCAVI	"	7.655,01
03 OPERE DI DIFESA SPONDALE	"	2.234,82
04 PAVIMENTAZIONI STRADALI E SOTTOFONDI	"	14.866,57
05 SEGNALETICA STRADALE	"	164,88
06 OPERE IN ECONOMIA ED ASSISTENZE	"	0,00
<u>TOTALE IMPORTO MANODOPERA</u>	Ö	<u>25.267,53</u>

novembre.2017

Arch. Massimiliano Ghedini